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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：济源产城融合示范区教育体育局2024
年度济源农村中小学校舍安全保障长效机制
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

A.1 土石方工程

1 010101001001 平整场地 1.机械场地平整 m2 362.5

2 010101003001 挖沟槽土方 1.挖掘机挖槽坑土
方 一、二类土 m3 478.25

3 010103001001 回填方 1.夯填土 机械 槽
坑 m3 433.14

4 010103001002 回填方

1.舞台部分房心回
填
2.夯填土 机械 地
坪

m3 34.37

5 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:土
2.运距:1km以内 m3 45.2

分部小计

A.4 砌筑工程

1 010402001001 砌块墙
1.砌块品种、规格
、强度等级:匀质
材料自保温砌块

m3 82.47

分部小计

A.5 混凝土及钢筋混
凝土工程

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预
拌
2.混凝土强度等级
:C15

m3 3.14

2 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:预
拌
2.混凝土强度等级
:C30

m3 10.72

3 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:预
拌
2.混凝土强度等级
:C30

m3 3.77

4 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:预
拌
2.混凝土强度等级
:C25

m3 13.15

5 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:预
拌
2.混凝土强度等级
:C30

m3 14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：济源产城融合示范区教育体育局2024
年度济源农村中小学校舍安全保障长效机制
轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 2 页 共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:预
拌
2.混凝土强度等级
:C25

m3 9.41

7 010503005001 过梁

1.混凝土种类:预
拌
2.混凝土强度等级
:C25

m3 1.62

8 010507007001 其他构件

1.混凝土种类:预
拌
2.混凝土强度等级
:C35灌浆料

m3 0.45

9 010501003002 保护墩

1.混凝土种类:预
拌
2.混凝土强度等级
:C20

m3 2.69

10 010507001001 散水

做法12YJ9-1
1.60厚C20混凝土
2.150厚3：7灰土
3.素土夯实

m2 89.64

11 010507001002 坡道

1.细石混凝土坡道
2.30厚1:3水泥砂
浆
3.素水泥浆一道
4.100厚C15混凝土
垫层
5.素土夯实

m2 13.42

12 010507004001 台阶 1.水磨石面层
2.砖砌台阶 m2 4.05

13 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格
:现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 ≤18
mm

t 3.022

14 010515001004 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 ≤25
mm

t 1.557

15 010515001006 现浇构件钢筋
1.箍筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 
≤10mm

t 1.073

16 010515001007 现浇构件钢筋
1.箍筋 圆钢HPB30
0 直径 ≤10mm t 0.08

17 010515001005 现浇构件钢筋 1.砌体内加固钢筋 t 0.337

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：济源产城融合示范区教育体育局2024
年度济源农村中小学校舍安全保障长效机制
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

18 010516001001 螺栓
1.螺栓种类:高强
螺栓
2.规格:M24

套 56

19 010516001002 螺栓
1.螺栓种类:高强
螺栓
2.规格:M20

套 208

分部小计

A.6 金属结构工程

1 010603001002 实腹钢柱

1.钢材品种、规格
:H型钢
2.防腐要求:刷防
锈漆一遍
3.防火要求:金属
面 厚型防火涂料 
耐火时间2.5h、涂
层厚度25mm

t 3.045

2 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格
:H型钢
2.防腐要求:刷防
锈漆一遍
3.防火要求:金属
面 薄型防火涂料 
耐火时间1.5h、涂
层厚度7mm

t 3.068

3 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格
:钢支撑、钢拉条
2.防腐要求:刷防
锈漆一遍
3.防火要求:金属
面 薄型防火涂料 
耐火时间1h、涂层
厚度5.5mm

t 1.628

4 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格
:钢檩条
2.防火要求:金属
面 薄型防火涂料 
耐火时间1h、涂层
厚度5.5mm

t 2.049

5 010606011001 钢板天沟
1.钢材品种、规格
:3mm厚镀锌钢板
2.支架:C型钢

t 1.52

6 010606008001 钢梯 1.屋面检修梯 参1
5J401 t 0.333

分部小计

本页小计



本页小计

17.79m2/2-23
 17J925-1  7屋脊

型材屋面0109010020022

398.73m22

1、0.6厚(外)彩色
压型钢板
2、1.2厚热塑性聚
烯烃(TPO)防水卷
材【另列】
3、130厚岩棉板(
燃烧性能A级,干密
度110kg/m3)
4、2.5厚冷弯镀锌
型钢衬檩,铺设后
保温隔热层与衬檩
上表皮平齐
5、隔汽层:≥0.3
mm聚丙烯膜
6、0.75厚内层压
型钢板持力板

屋面0109010020011

屋面及防水工程A.9

分部小计

40.02m2

含窗纱）(
)电动按钮开启(置

手动开启装,烟窗
排-I)5mm+9A+5mm,

SuperSE中空Low-E
(推拉窗、上悬窗

名称：断桥铝框1.

桥）窗
金属（塑钢、断0108070010013

1.8m2
丙级防火门
名称：成品钢制1.钢质防火门0108020030012

28.71m2

援窗口
兼作消防救,系列

,90化玻璃平开门
厚钢10不锈钢框1.

塑钢）门(金属0108020010011

门窗工程A.8

暂估价

其中

价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量

项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页 7 共 页 4 第轵城镇东添浆小学餐厅改造项目
年度济源农村中小学校舍安全保障长效机制

2024标段：济源产城融合示范区教育体育局

工程名称：土建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：济源产城融合示范区教育体育局2024
年度济源农村中小学校舍安全保障长效机制
轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 5 页 共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 010902001001 屋面卷材防水

12Y1屋108
1、20厚M15水泥砂
浆保护层内压入耐
碱网格布，表面应
抹平压光。并设置
表面分格缝。(1m
设置分格缝)
2、隔离层:0.4厚
聚乙烯膜一层
3、两层3.0厚SBS
改性沥青防水卷材
4、20厚1:2.5水泥
砂浆找平层
5、最薄处30厚找
坡2%找坡层:1:8水
泥憎水型膨胀珍珠
岩
6、1.5mm厚水性沥
青抗滑移防水涂料

m2 5.77

4 010902001002 屋面卷材防水
1.卷材品种、规格
、厚度:TPO防水
2.防水层数:1

m2 398.73

5 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、规
格:塑料(PVC)
2.雨水斗、山墙出
水口品种、规格:
落水口、落水斗

m 27.6

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

1 011102003001 彩色水磨石地面

1.15厚1：2水泥彩
色石子磨光打蜡
2.素水泥浆一道
3.30厚1:3干硬性
水泥砂浆
4.素水泥浆一道
5.60厚C15混凝土
垫层
6.150厚3:7灰土
7.素土夯实

m2 376.44

分部小计

A.12 墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

1 011201001001 内墙抹灰 1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2水泥砂浆 m2 228.51

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：济源产城融合示范区教育体育局2024
年度济源农村中小学校舍安全保障长效机制
轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 6 页 共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001002 外墙

做法:(自外而内)
1、喷饰面层真石
漆二遍;
2、喷饰主层真石
漆一遍;
3、喷饰抗碱黑色
底层漆一遍;
4、5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆,
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布;
5、1.5厚聚合物水
泥防水涂料一遍;
6、6厚1:2.5水泥
砂浆找平;
7、9厚1:3水泥砂
浆;
8、2厚配套专用界
面砂浆批刮

m2 386.25

3 011204003001 墙裙

1.9厚1:3水泥砂浆
2.1水泥砂浆加水
重20%建筑胶
3.4-5厚釉面砖

m2 120.42

分部小计

A.14 油漆、涂料、裱
糊工程

1 011406001001 内墙涂料

1.基层类型:一般
抹灰面
2.腻子种类:刮腻
子两遍，分遍抹平
3.油漆品种、刷漆
遍数:底层涂料，
复补腻子，涂饰面
涂料二遍

m2 235.78

分部小计

A.15 其他装饰工程

1 011503001001 金属栏杆 无障碍坡道栏杆 
参12YJ12-21-1 m 4.81

分部小计

措施项目

1 011702001001 基础
1、现浇混凝土模
板 基础垫层复合
模板

m2 8.44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：济源产城融合示范区教育体育局2024
年度济源农村中小学校舍安全保障长效机制
轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 7 页 共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011702001003 基础
1、现浇混凝土模
板 独立基础 复合
模板 木支撑

m2 29.28

3 011702006002 矩形梁
1.现浇混凝土模板
 基础梁 复合模板
 钢支撑

m2 100.01

4 011702002001 矩形柱
1.现浇混凝土模板
 矩形柱 复合模板
 钢支撑

m2 24.89

5 011702003001 构造柱
1.现浇混凝土模板
 构造柱 复合模板
 钢支撑

m2 120.56

6 011702008001 圈梁
1.现浇混凝土模板
 圈梁 直形 复合
模板 钢支撑

m2 60.42

7 011702009001 过梁
1.现浇混凝土模板
 过梁 复合模板 
钢支撑

m2 12.96

8 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.进出场费 履带
式 挖掘机 1m3以
内

台·
次 1

9 011701002001 外脚手架
1.单项脚手架 外
脚手架 15m以内 
双排

m2 480

10 011701003001 单项脚手架
单价脚手架：砌筑
高度在3.6m以外的
砖内墙

m2 228.51

11 011701003002 单项脚手架
单价脚手架：砌筑
高度在3.6m以外内
墙面粉刷

m2 299.04

12 011703001001 垂直运输
1.垂直运输 20m(6
层)以内卷扬机施
工 砖混结构

m2 379.16

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：济源产城融合示范区教育体
育局2024年度济源农村中小学校舍
安全保障长效机制轵城镇东添浆小
学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建

标段：济源产城融合示范区教育体
育局2024年度济源农村中小学校舍
安全保障长效机制轵城镇东添浆小
学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：土建

标段：济源产城融合示范区教育体育局202
4年度济源农村中小学校舍安全保障长效机
制轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建

标段：济源产城融合示范区教育体育局20
24年度济源农村中小学校舍安全保障长效
机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建

标段：济源产城融合示范区教育体育局
2024年度济源农村中小学校舍安全保障
长效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：土建

标段：济源产城融合示范区教育体育局
2024年度济源农村中小学校舍安全保障
长效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：土建

标段：济源产城融合示范区教育体育局2
024年度济源农村中小学校舍安全保障长
效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土建

标段：济源产城融合示范区教育体育局2024
年度济源农村中小学校舍安全保障长效机制
轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 土建 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 01000106 型钢 综合 t

2 01010211 钢筋 HRB400以内 φ12~φ1
8 kg

3 01010212 钢筋 HRB400以内 φ20~φ2
5 kg

4 01290105@1 镀锌C型钢 综合 t

5 01290283 中厚钢板 综合 t

6 01290413 钢板 δ3~10 t

7 04090213 生石灰 t

8 07010150 面砖 400mm*500mm m2

9 09250141@1 彩钢夹芯板 δ130 m2

10 11090136 铝合金隔热断桥平开门(含中
空玻璃) m2

11 11090221@1

断桥铝框推拉窗、上悬窗(
Low-E中空SuperSE-I)5mm+9A
+5mm,排烟窗,手动开启装置(
电动按钮开启)

m2

12 13030237 聚氨酯甲乙涂料 kg

13 13030359 真石漆 kg

14 13050121 薄型防火涂料 kg

15 13050137 厚型防火涂料 kg

16 13330113@1 TPO防水 m2

17 80230811@1 自保温加气块 600*240*240 m3

18 80210555 预拌混凝土 C15 m3

19 80210559 预拌混凝土 C25 m3

20 80210561 预拌混凝土 C30 m3



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建

标段：济源产城融合示范区教育体育局
2024年度济源农村中小学校舍安全保障
长效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：土建

标段：济源产城融合示范区教育体育局
2024年度济源农村中小学校舍安全保障
长效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备 注

1 铝合金隔热断桥平开门(含中
空玻璃) m2 27.573084 ± 5 1311

2 自保温加气块 600*240*240 m3 80.57319 ± 5 420

3 TPO防水 m2 461.071436 ± 5 72.57

4 薄型防火涂料 kg 832.49815 ± 5 25.44

5 中厚钢板 综合 t 6.184615 ± 5 3186

6

断桥铝框推拉窗、上悬窗(Low
-E中空SuperSE-I)5mm+9A+5mm
,排烟窗,手动开启装置(电动
按钮开启) 

m2 37.854918 ± 5 500

7 厚型防火涂料 kg 1507.7425 ± 5 7.03

8 钢筋 HRB400以内 φ12~φ18 kg 3097.55 ± 5 3.329

9 聚氨酯甲乙涂料 kg 855.003 ± 5 12

10 镀锌C型钢 综合 t 2.167842 ± 5 4500

11 预拌混凝土 C30 m3 28.660669 ± 5 307.5

12 真石漆 kg 1606.8 ± 5 5

13 预拌混凝土 C15 m3 27.339084 ± 5 277.5

14 预拌混凝土 C25 m3 24.023355 ± 5 297.5

15 生石灰 t 17.328388 ± 5 400

16 面砖 400mm*500mm m2 125.2368 ± 5 50

17 钢板 δ3~10 t 1.6112 ± 5 3761

18 型钢 综合 t 1.699823 ± 5 3186

19 钢筋 HRB400以内 φ20~φ25 kg 1595.925 ± 5 3.117



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：土建

标段：济源产城融合示范区教育体育局2
024年度济源农村中小学校舍安全保障长
效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：济源产城融合示范区教育体育局2024
年度济源农村中小学校舍安全保障长效机制
轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 1 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀
锌钢管 DN25
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、
洗设计要求:水压
试验、水冲洗

m 4.2

2 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR
管 De40
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、
洗设计要求:水压
试验、水冲洗

m 9

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR
管 De32
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、
洗设计要求:水压
试验、水冲洗

m 9.25

4 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PVC
管 De110
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、
洗设计要求:水压
试验、水冲洗

m 11.6

5 031004004001 洗涤盆 1.拖把池 组 2

6 031003013001 水表 1.型号、规格:DN3
2 个 1

7 031003001001 螺纹阀门
1.类型:螺纹阀
2.规格、压力等级
:DN32

个 2

8 031003001003 螺纹阀门
1.类型:地漏
2.规格、压力等级
:DN100

个 1

9 031004008001 其他成品卫生器
具

不锈钢洗涤槽(8个
水嘴）

组 1

10 031003001002 螺纹阀门
1.类型:螺纹阀
2.规格、压力等级
:DN25

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：济源产城融合示范区教育体育局2024
年度济源农村中小学校舍安全保障长效机制
轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

11 031004017001 冷热水混合器

1.名称：即热式电
热水器
2.规格：流量900L
/h,24KW

套 1

12 030901010001 室内消火栓 消防软管卷盘箱 套 1

13 030901013001 灭火器 灭火器 手提式 具 8

14 031003001004 螺纹阀门
1.类型:螺纹阀
2.规格、压力等级
:DN25

个 2

15 031003001005 螺纹阀门

1.类型:低阻力倒
流防止器
2.规格、压力等级
:DN25

个 1

16 031003001006 螺纹阀门

1.类型:自动排气
阀
2.规格、压力等级
:DN15

个 1

17 040504001001 砌筑井
直径1200砖砌水表
井
参照05S502-42

座 2

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：济源产城融合示范区教育体
育局2024年度济源农村中小学校舍
安全保障长效机制轵城镇东添浆小
学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 031302002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 031302004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水

标段：济源产城融合示范区教育体
育局2024年度济源农村中小学校舍
安全保障长效机制轵城镇东添浆小
学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水

标段：济源产城融合示范区教育体育局202
4年度济源农村中小学校舍安全保障长效机
制轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水

标段：济源产城融合示范区教育体育局20
24年度济源农村中小学校舍安全保障长效
机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水

标段：济源产城融合示范区教育体育局
2024年度济源农村中小学校舍安全保障
长效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：给排水

标段：济源产城融合示范区教育体育局
2024年度济源农村中小学校舍安全保障
长效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水

标段：济源产城融合示范区教育体育局2
024年度济源农村中小学校舍安全保障长
效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水

标段：济源产城融合示范区教育体育局2024
年度济源农村中小学校舍安全保障长效机制
轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 给排水 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 04130103 标准砖 240*115*53 千块

2 17290117 钢筋混凝土管 d300 m

3 33010224 塑钢爬梯 kg

4 36010139 铸铁井盖、井座 φ700重型 套

5 BCCLF2@1 不锈钢洗涤槽 组

6 80210553 预拌混凝土 C10 m3

7 80210559 预拌混凝土 C25 m3

8 80050246 预拌混合砂浆 M10 m3

9 03070163 长颈水嘴 DN15 个

10 17250257@3 塑料给水管 公称外径40mm以内 m

11 17250299 塑料排水管 公称外径110mm以内 m

12 18090162@3 室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内 个

13 18090232 室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内 个

14 19000316 螺纹阀门 公称直径32mm以内 个

15 19000316@1 截止阀 公称直径25mm以内 个

16 21130206 洗涤盆 个

17 23010101 灭火器 个

18 23030121@1 消防软管卷盘箱
(明装)自救卷盘 公称
直径65mm以内 单栓 套

19 24010206@1 螺纹水表 公称直径32mm以内 个

20 52010201 电热水器 台



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水

标段：济源产城融合示范区教育体育局
2024年度济源农村中小学校舍安全保障
长效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：给排水

标段：济源产城融合示范区教育体育局
2024年度济源农村中小学校舍安全保障
长效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备 注

1 电热水器 台 1 ± 5 2600

2 不锈钢洗涤槽 组 1 ± 5 1200

3 铸铁井盖、井座 φ700重型 套 2 ± 5 538

4 预拌混凝土 C25 m3 1.576 ± 5 297.5

5 标准砖 240*115*53 千块 1.35 ± 5 310

6 灭火器 个 8 ± 5 50

7 预拌混凝土 C10 m3 1.158 ± 5 277.5

8 预拌混合砂浆 M10 m3 0.844 ± 5 378

9
消防软管卷盘箱 (明装)自救
卷盘 公称直径65mm以内 单栓 套 1 ± 5 260

10 塑料排水管 公称外径110mm以
内 m 11.02 ± 5 22.27

11 截止阀 公称直径25mm以内 个 4.04 ± 5 59.47

12 长颈水嘴 DN15 个 2.02 ± 5 85.4

13 洗涤盆 个 2.02 ± 5 73.17

14
室内塑料排水管粘接管件 公
称外径110mm以内 个 13.4096 ± 5 10.67

15 塑钢爬梯 kg 16.26 ± 5 6.29

16 螺纹水表 公称直径32mm以内 个 1 ± 5 79.65

17 塑料给水管 公称外径40mm以
内 m 9.144 ± 5 7.69

18 钢筋混凝土管 d300 m 1.026 ± 5 65

19 室内塑料给水管热熔管件 公
称外径40mm以内 个 7.983 ± 5 8.2

20 螺纹阀门 公称直径32mm以内 个 2.02 ± 5 31.86



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水

标段：济源产城融合示范区教育体育局2
024年度济源农村中小学校舍安全保障长
效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：济源产城融合示范区教育体育局2024
年度济源农村中小学校舍安全保障长效机制
轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱 1.名称:配电箱
2.型号:AP 台 1

2 030404017003 配电箱 1.名称:配电箱
2.型号:FAT 台 1

3 030404017004 配电箱 1.名称:配电箱
2.型号:AL 台 1

4 030404017005 配电箱 1.名称:配电箱
2.型号:ALK

台 1

5 030404017006 配电箱 1.名称:配电箱
2.型号:EPS

台 1

6 030404017007 配电箱 1.名称:配电箱
2.型号:PYC 台 1

7 030404017002 配电箱
1.名称:应急照明
配电箱
2.型号:PD

台 1

8 030412005001 荧光灯

1.安全出口标志灯
(中型)
1W,DC36V,持续型,
平时节电点亮,不
带蓄电池

套 3

9 030412005002 荧光灯
1.1W,DC36V,持续
型,平时节电点亮,
不带蓄电池

套 5

10 030412005003 荧光灯

1.消防应急照明灯
6W,DC36V,φ≥600
lm,非持续型,平时
熄灭,火灾时点亮,
不带蓄电池

套 8

11 030412005004 荧光灯

1.消防应急照明灯
6W,DC36V,φ≥100
0lm,非持续型,平
时熄灭,火灾时点
亮,不带蓄电池  
吸顶

套 8

12 030412002001 工厂灯
LED工矿灯
100W-8000lm 套 10

13 030412002002 工厂灯
LED工矿灯(EPS供
电)
100W-8000lm

套 5

14 030404033001 风扇
1.名称:吊扇 带保
护罩
2.型号:100W

台 9

15 030412001001 普通灯具 1.座灯
5W 套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：济源产城融合示范区教育体育局2024
年度济源农村中小学校舍安全保障长效机制
轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

16 030412001002 普通灯具
1.LED感应式吸顶
灯
22W-840lm

套 3

17 030404034001 照明开关 1.单联单控开关 个 2

18 030404034002 照明开关 1.双联单控开关 个 1

19 030404035004 插座 1.普通五孔插座 个 3

20 030404034003 照明开关 1.吊扇调速开关
250V 10A 个 9

21 030404035003 插座

1.空调开关箱
内置TLB1L-63D20/
4 30mA 个 6

22 030404031001 小电器

1.热水器开关箱
内置TLB1L-100C63
/4 30mA 个 1

23 030411001001 配管 1.名称:钢管
2.规格:DN20mm m 152.34

24 030411001010 配管 1.名称:钢管
2.规格:DN100mm

m 20

25 030411001004 配管
1.名称:钢管
2.规格:DN80mm m 3.05

26 030411001005 配管 1.名称:钢管
2.规格:DN70mm m 7.38

27 030411001006 配管 1.名称:钢管
2.规格:DN50mm m 3.1

28 030411001002 配管 1.名称:钢管
2.规格:DN25mm m 67.84

29 030411001003 配管 1.名称:钢管
2.规格:DN20mm m 339.59

30 030411001007 配管 1.名称:钢管
2.规格:DN15mm m 23.81

31 030411001008 配管 1.名称:PC管
2.规格:DN20mm m 3.57

32 030411001009 配管 1.名称:PC管
2.规格:DN32mm m 56.75

33 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-2
.5

m 501.51

34 030411004005 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ-
2.5

m 323.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：济源产城融合示范区教育体育局2024
年度济源农村中小学校舍安全保障长效机制
轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

35 030411004002 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-4 m 189.6

36 030411004003 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ-
6

m 138.43

37 030411004006 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-6 m 856.17

38 030411004004 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ-
1.5

m 521.21

39 030411003001 桥架 1.名称:桥架
2.型号:150*75 m 46.19

40 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZYJY-3*
25+2*16

m 17.24

41 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZYJY-3*
50+2*25

m 10.27

42 030408001003 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZYJY-4*
35+1*16

m 2.96

43 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZYJY-4*
120+1*70 m 20

44 030408001004 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZYJY-5*
10

m 44.5

45 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆
终端头
2.规格:WDZYJY-4*
120+1*70

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：济源产城融合示范区教育体育局2024
年度济源农村中小学校舍安全保障长效机制
轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

46 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆
终端头
2.规格:WDZYJY-3*
50+2*25

个 2

47 030408006003 电力电缆头

1.名称:电力电缆
终端头
2.规格:WDZYJY-4*
35+1*16

个 2

48 030408006004 电力电缆头

1.名称:电力电缆
终端头
2.规格:WDZYJY-3*
25+2*16

个 2

49 030408006005 电力电缆头

1.名称:电力电缆
终端头
2.规格:WDZYJY-5*
10

个 2

50 030411006001 接线盒 暗装接线盒安装 个 69

51 030411006002 开关盒 暗装开关盒安装 个 19

52 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:-40*4镀锌
钢带

m 47.62

53 030409004001 均压环 1.名称:利用基础
钢筋 m 80.42

54 030414002001 送配电装置系统 输配电装置系统调
试 ≤1kV交流供电

系统 1

55 030414011001 接地装置 接地系统测试 接
地网 系统 1

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：济源产城融合示范区教育体
育局2024年度济源农村中小学校舍
安全保障长效机制轵城镇东添浆小
学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 031302002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 031302004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气

标段：济源产城融合示范区教育体
育局2024年度济源农村中小学校舍
安全保障长效机制轵城镇东添浆小
学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气

标段：济源产城融合示范区教育体育局202
4年度济源农村中小学校舍安全保障长效机
制轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气

标段：济源产城融合示范区教育体育局20
24年度济源农村中小学校舍安全保障长效
机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气

标段：济源产城融合示范区教育体育局
2024年度济源农村中小学校舍安全保障
长效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：电气

标段：济源产城融合示范区教育体育局
2024年度济源农村中小学校舍安全保障
长效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：电气

标段：济源产城融合示范区教育体育局2
024年度济源农村中小学校舍安全保障长
效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气

标段：济源产城融合示范区教育体育局2024
年度济源农村中小学校舍安全保障长效机制
轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 电气 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 17030103 镀锌钢管 公称直径DN20 m

2 17030103@3 镀锌钢管 公称直径DN100 m

3 25000001@9 LED工矿灯 吸顶式 套

4 28031431@2 绝缘电线 WDZN-BYJ-6 m

5 28031431@4 绝缘电线 WDZR-BYJ-2.5 m

6 28031431@5 绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5 m

7 28031431@7 绝缘电线 WDZ-BYJ-6 m

8 28110000@2 电力电缆 WDZYJY-3*25+2*16 m

9 28110000@3 电力电缆 WDZYJY-3*50+2*25 m

10 28110000@5 电力电缆 WDZYJY-5*10 m

11 28110000@7 电力电缆 WDZYJY-4*120+1*70 m

12 29010106@1 电缆桥架 150*75 m

13 50330106 吊风扇 台

14 补充主材001 成套配电箱PD 台

15 补充主材002@1 成套配电箱AP 台

16 补充主材002@2 成套配电箱AL 台

17 补充主材002@3 成套配电箱FAT 台

18 补充主材002@4 成套配电箱ALK 台

19 补充主材002@5 成套配电箱EPS 台

20 补充主材002@6 成套配电箱PYC 台



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气

标段：济源产城融合示范区教育体育局
2024年度济源农村中小学校舍安全保障
长效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电气

标段：济源产城融合示范区教育体育局
2024年度济源农村中小学校舍安全保障
长效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备 注

1 电力电缆 WDZYJY-4*120+1*70 m 20.2 ± 5 546

2 绝缘电线 WDZ-BYJ-6 m 941.787 ± 5 6.12

3 镀锌钢管 公称直径DN20 m 506.6879 ± 5 7.872

4 成套配电箱PD 台 1 ± 5 3000

5 成套配电箱AP 台 1 ± 5 3000

6 电力电缆 WDZYJY-5*10 m 44.945 ± 5 46.8

7 成套配电箱FAT 台 1 ± 5 2000

8 成套配电箱EPS 台 1 ± 5 2000

9 电缆桥架 150*75 m 46.6519 ± 5 38.66

10 绝缘电线 WDZR-BYJ-2.5 m 581.7516 ± 5 2.98

11 成套配电箱ALK 台 1 ± 5 1700

12 成套配电箱AL 台 1 ± 5 1500

13 电力电缆 WDZYJY-3*50+2*25 m 10.3727 ± 5 144

14 电力电缆 WDZYJY-3*25+2*16 m 17.4124 ± 5 83.49

15 吊风扇 台 9 ± 5 150

16 成套配电箱PYC 台 1 ± 5 1200

17 绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5 m 375.4456 ± 5 2.98

18 镀锌钢管 公称直径DN100 m 20.6 ± 5 48.735

19 绝缘电线 WDZN-BYJ-6 m 152.273 ± 5 6.12

20 LED工矿灯 吸顶式 套 10.1 ± 5 90



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气

标段：济源产城融合示范区教育体育局2
024年度济源农村中小学校舍安全保障长
效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电

标段：济源产城融合示范区教育体育局2024
年度济源农村中小学校舍安全保障长效机制
轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管 1.名称:PC管
2.规格:DN20mm m 6.8

2 030411001002 配管 1.名称:PC管
2.规格:DN25mm m 6.98

3 030502005001 双绞线缆 网线 m 24.7

4 040205020001 监控摄像机 彩色摄像机 台 3

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电

标段：济源产城融合示范区教育体
育局2024年度济源农村中小学校舍
安全保障长效机制轵城镇东添浆小
学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 031302002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 031302004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电

标段：济源产城融合示范区教育体
育局2024年度济源农村中小学校舍
安全保障长效机制轵城镇东添浆小
学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：弱电

标段：济源产城融合示范区教育体育局202
4年度济源农村中小学校舍安全保障长效机
制轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电

标段：济源产城融合示范区教育体育局20
24年度济源农村中小学校舍安全保障长效
机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电

标段：济源产城融合示范区教育体育局
2024年度济源农村中小学校舍安全保障
长效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：弱电

标段：济源产城融合示范区教育体育局
2024年度济源农村中小学校舍安全保障
长效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：弱电

标段：济源产城融合示范区教育体育局2
024年度济源农村中小学校舍安全保障长
效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：弱电

标段：济源产城融合示范区教育体育局2024
年度济源农村中小学校舍安全保障长效机制
轵城镇东添浆小学餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 弱电 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 01030713 镀锌铁丝 φ1.2~2.2 kg

2 03131923 钢锯条 条

3 14410321 粘合剂 kg

4 29060503 难燃塑料管接头 20 个

5 29060505 难燃塑料管接头 25 个

6 28031437 双绞线缆 m

7 29060143 刚性阻燃管 外径20mm m

8 29060143@2 刚性阻燃管 外径25mm m

9 补充主材001 监控摄像设备 彩色、黑白摄
像机(含拍照功能) 台



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：弱电

标段：济源产城融合示范区教育体育局
2024年度济源农村中小学校舍安全保障
长效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：弱电

标段：济源产城融合示范区教育体育局
2024年度济源农村中小学校舍安全保障
长效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备 注

1 监控摄像设备 彩色、黑白摄
像机(含拍照功能) 台 3 ± 5 600

2 双绞线缆 m 25.935 ± 5 2.5

3 刚性阻燃管 外径25mm m 7.3988 ± 5 2.44

4 刚性阻燃管 外径20mm m 7.208 ± 5 1.59

5 难燃塑料管接头 25 个 1.802934 ± 5 1.51

6 难燃塑料管接头 20 个 1.75644 ± 5 0.69

7 镀锌铁丝 φ1.2~2.2 kg 0.10326 ± 5 5.32

8 粘合剂 kg 0.01378 ± 5 30.5

9 钢锯条 条 0.1378 ± 5 0.5



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：弱电

标段：济源产城融合示范区教育体育局2
024年度济源农村中小学校舍安全保障长
效机制轵城镇东添浆小学餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —
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